



AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ - AMEP

EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO (PR-423), ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E CURITIBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 8,98 KM

RESPONSÁVEIS PELO ORÇAMENTO:

ENG^a CIBELE CRISTINE MELLO FRANCAZAK | CREA: 148.511-D/PR | ART 1720244788727

ENG^a THAIS CAROLINE ALVES FERREIRA CAMARGO | CREA: 170.207-D/PR | ART 1720244788867

PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.170.521,70	5,75%
2.0	PROGRAMAS AMBIENTAIS	6.408.252,38	1,59%
3.0	MOBILIZAÇÃO	142.117,47	0,04%
4.0	CANTEIRO DE OBRAS	9.013.555,40	2,24%
5.0	SINALIZAÇÃO DE OBRA	220.900,47	0,05%
6.0	TERRAPLANAGEM	150.529.050,68	37,35%
7.0	DRENAGEM	22.351.816,47	5,55%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	63.023.372,02	15,64%
9.0	LIGANTES BETUMINOSOS	9.549.382,46	2,37%
10.0	OBRAS COMPLEMENTARES	24.033.579,13	5,96%
11.0	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	73.387.341,26	18,21%
12.0	ILUMINAÇÃO	10.280.311,92	2,55%
13.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.400.945,17	1,09%
14.0	PAISAGISMO	3.418.690,90	0,85%
15.0	INTERFERÊNCIAS	2.935.748,64	0,73%
16.0	DESMOBILIZAÇÃO	142.117,47	0,04%
VALOR TOTAL		403.007.703,54	100,00%

DER/PR - ABRIL/2024

DNIT - ABRIL/2024

SINAPI - JULHO/2024

ORSE - JUNHO/2024