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CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
APOIO TECNOLOGICO DOS MATERIAIS APLICADOS NO PAVIMENTO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2025/AMEP

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através da AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA -
AMEP, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 07.820.337/0001-94, com sede na Rua
Jacy Loureiro de Campos, s/n°, 1° andar, Centro civico, na cidade de Curitiba, estado do Paranda, CEP: 80.530-
140, neste ato representada por seu Diretor-Presidente Gilson de Jesus dos Santos, nomeado pelo Decreto n.2
44/2023, denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: EXAME TECNOLOGIA S/S LTDA., pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n°77.826.642/0001-79, com sede na Rua Fabricio Campos Franca, n° 222, bairro Jardim Menino
Deus, na cidade de Quatro Barras, no Estado do Parand, CEP: 83.420-000, neste ato representado por Renato
Claudio Keinert Junior, brasileiro, casado, portador do RS n° 1.380.433-8 e inscrito no CPF sob o n° - 757.049-
[l denominado CONTRATADO.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo Decreto n.2 10.086, de
17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.2 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto n.2 4.889, de 31 de maio
de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.2 307 de 5 de julho de 2002, pela Concorréncia n.2 06/2024AMEP —
180/2024/GMS — 90180/2024/PNCP (protocolo n° 22.696.546-7) do procedimento licitatério que originou o
presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e
condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execugdo de servigos especiais de engenharia mediante contratacdo
de empresa especializada para apoio ao controle tecnoldgico dos materiais aplicados no pavimento da obra das
Estradas Rurais de Ligagdo entre S3o José dos Pinhais e Mandirituba, na Regido Metropolitana de Curitiba,
Parand, com extensdo total de 26,61 km, conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo Xl
do Edital da Concorréncia Eletronica.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS
2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/PR, caso a Contratada tenha sede em outra unidade da federagdo, devendo constar como
responsavel técnico da empresa, obrigatoriamente, aquele aprovado durante a fase de habilitagdo da licitagdo;

b) Planilha Orgamentaria Sintética da proposta, devidamente readequada pela Contratada, assinada pelo
responsavel técnico;

c) Composicdo do BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, em conformidade com todos os itens, subitens e
percentuais constantes nos demonstrativos BDI’s (Geral e Diferenciado) fornecidos pela Contratante a época da
publica¢do do Edital;

d) Cronograma fisico-financeiro da obra, conforme modelo fornecido pela Contratante, com indicagdo, para cada
periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos servigcos constantes da planilha detalhada, do
percentual executivo e dos faturamentos parcial e total dos periodos.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquiteténico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
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2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos serd orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatdrio até a execugdo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e
acessoérios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e
completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessdria a retificagdo dos
elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE, ndo se
justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagGes ndo reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE nao
poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢do de pregos
unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato
e seu subitem.

2.5. A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagao da obra ou servigo, ficando ciente de todos os
detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente visiveis e
legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato serd o de empreitada por PRECO UNITARIO.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é RS 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais).

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugdo do contrato é de 570 (quinhentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a
assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugdo das
obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais
regentes dos contratos firmados.
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6.1.1. Aresponsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados, conforme
item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢des definidas no art. 10 do Decreto n.2 10.086,
de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo designados,
conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual serd responsavel pelas atribui¢des definidas nos arts. 11 e 12 do Decreto
n.2 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo proprio do
Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagdo, o
controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo legal,
caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, deverd ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

6.2.1. A sistemdtica de medi¢cdo e pagamento serd a de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das
unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das quantidades
executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de servicgos.

6.2.2. Nos contratos por regime de pregos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as quantidades
de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na planilha de
Servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica a
com a real execugdo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragGes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisao do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgao, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragGes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de forma que o valor
da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente
para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o cronograma fisico-financeiro podera
ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n? 14.133/2021 e art. 410
do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo, deverdo
ser planilhados com a indicagdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem acrescidos, na forma do
subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovacdo da autoridade competente
do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducGes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as reducgdes
ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducGes e o conjunto de acréscimos
devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
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6.4. Toda a comunicagdo entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apds o seu
recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE com o
CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo gerenciar
as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdao do CONTRATANTE, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais
dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita
identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposicbes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricGes e recomendacgGes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 0 CONTRATADO, para execugao das obras ou servigos, ficard obrigada, a qualquer tempo e as suas expensas,
a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da qualidade e procedéncia
dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratdrios especializados aprovados
pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria a apresentacdo
por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagdo
do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-
lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢do da obra/servico com o do emprego do mesmo, bem como
exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem Onus para o
CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hdbil dos materiais serda do CONTRATADO, ndo podendo
esta solicitar prorrogag¢0es de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigcos em decorréncia do
fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servigos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou servigos de
engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execu¢do da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE, casos os
referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo dd ao CONTRATADO razdes para invocar
a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim como
a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o equivalente
se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios
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previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder3o, ainda, ser solicitados pela
fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de produgdo incompativeis com
o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mdo de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

8.2 A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que foi fixado
no edital.

8.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita
execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mado de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, 4gua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execugao, controle e administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolida¢do das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranga no
Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios, inundagdes,
depredacgdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou servigos, no todo ou
em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omissdao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execuc¢do, manutencdo e retirada de todas as instalagGes provisdrias necessarias a
execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogdo necessarias a execuc¢do do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragao de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas com
placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsdveis e de inaugura¢do, obedecido os
padrdes de confecgdo e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecdo e preservagao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem prdprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos serd efetuado pela AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA —
AMEP, instituida pela Lei n° 21.353/2023, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
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07.820.337/0001-94, com sede a Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 12 andar, Centro Civico, Curitiba/Parana,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentagdo e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de Unica e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que couber,
a apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os campos,
emitida em nome do érgdo pagador, contendo enderego e CNPJ conforme especificados na clausula Contratual
"Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de
Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber.
Sera admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado no
corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retenc¢do de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto executado,
a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma fisico-
financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados, correspondam aos
servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de Obras — (RVO)
emitido pela Fiscalizagcdo da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do
faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funciondrios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei,
referente ao periodo de medicdo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS —
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigdo;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO — FGTS —
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacgdes a Previdéncia Social, referente ao
periodo de medicdo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certid3o Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em
plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em
plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena
validade;

|) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n? 12.440 de 07 de julho de
2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA, no que for aplicavel:
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a) CONTRATO — Cdpia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servigo;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEl da obra devera ser aberta junto ao INSS
apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo
de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao
INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida
pelo INSS.

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA, no que for aplicavel:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comissdo de
Recebimento da Obra;

¢) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n? 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao e apresentagdo dos
documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara excegao,
ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente
justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados consoante ordem
cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhard a mesma ao érgao
titular do crédito orgamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigdo e o faturamento ou na constata¢do de falta de
documentagado, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, cldusula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final solucao,
sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a
multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia quaisquer débitos do
CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
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10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Gestdo/Unidade: 6731- Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Parana - AMEP;
Fonte de Recursos: 754 — Operacgdes de Crédito Internas;

Programa de Trabalho: 7012 — Avancga Parana Il — Integracdo Metropolitana;
Elemento de Despesa: 4490-3500 Servicos de Consultoria;
Nota de Empenho: 2025NR00021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os pregos contratuais dos servigcos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII
do art. 62 da Lei Federal n2 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto n? 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade prevista em
lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto n? 10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da obrigac¢do, calculada pelo
indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a revisdao do
contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento sé
serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma fisico-
financeiro, sem prejuizo da aplicagao das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento serd aplicado com indice
correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado, conforme previstos na
planilha de medigdo;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato deve ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

11.3. O cdlculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme estabelece
o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto n2 10.086/2022.
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li = O indice de precos (li) sera o indice econ6mico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do
Decreto n? 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia constante
neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169
do decreto Estadual n2 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n2 10.086/2022,
o valor contratual deverad ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice de Obras Rodovidrias — Consultoria (coluna 39)”,
elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral
de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo do
poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) fianca bancaria;
c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber,
o reajustamento de pregos

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria especifica, informada
pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual serd
aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.2 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito deverd vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o
prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada deverd ser
prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovagoes:
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a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) meméria de calculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel sob
qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE deverad oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execugdo dos servicos. Caso ocorra prorrogag¢do do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, deverd ser apresentada previamente a
assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagdo é requisito
para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente
a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n? 14.133/2021.

12.2.A caugdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do pagamento
das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento definitivo e da
apuragao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos exigidos no item 19.5 deste
contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato, sob pena
do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execugdo dos servigos tera
inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias
estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servigo, o CONTRATADO deverd apresentar os seguintes documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
do CAU.

b) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliagdes;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servicos por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, o prazo de execugao
do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a quaisquer das partes
a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a vigilancia,
manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, poderd ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagcdo, a qual sera
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formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagdo, ocorrerd a
suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacdo dos motivos que suspenderam
a execugdo do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias corridos,
conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na Clausula
Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagdo judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias, contados da
data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de vigéncia inicia-
se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds o término do prazo de
execucdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE ndo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do Servico, o
termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogag¢do, mantidas as
demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacoes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo do contrato;

13.5.3. Interrupgao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo CONTRATANTE
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato.

13.6. Toda solicitagcdo de prorrogacdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de execugdo do
contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante sua
vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacdo do cronograma fisico-financeiro, o
prazo de execugdo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;
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13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo ndo se
considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragGes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar,
condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica — ART's,
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugao da obra ou servigo
contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito do
CONTRATANTE, devendo o novo responsdvel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢cdes de higiene e seguranga necessarias a
preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as condig¢bes
minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento
nao servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela seguranga,
eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na execugdo das obras
ou servigos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execug¢do da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos servigos executados,
de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos de sua responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscaliza¢do a inspec¢do do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao CONTRATANTE
ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagcdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagGes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo das instalagdes
elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legaliza¢cdo das obras ou servicos junto aos drgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgacao
do empreendimento e cumprimento da legislacdo;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as anotacdes e
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registros nos projetos originais das altera¢des havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3, para fins
de ordenagdo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsdvel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim em
razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagdo e
uso das edificagGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes decorrentes
da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso
fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgao até a definitiva
aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros
por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagOes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e entregara a apdlice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficard investida de poderes "in ren propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao
CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro serd contratado pelo valor de reposi¢dao das obras, ai considerados quaisquer valores que o
CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas contratuais, mas
também eventuais reajustamentos e servicos extraordindrios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovacgdo prévia do
CONTRATANTE, sem que tal aprovac¢do implique qualquer aceitagdo de transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a existéncia de
empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracdo, ou quando for usual no
mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos.

16.6.3. N3o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugdao de servico com
caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo esta relagdo juridico
econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou nativa
que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medigdo, como condi¢do para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e dd providéncias correlatas”;
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16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021,
arts.180 e 129, | do decreto Estadual n2 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos
mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO deverd apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
execugdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.2 12.305, de
02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n2 307/2002, e a legislagdo do municipio em que se localiza a
atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execugdo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como
objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento,
como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as seguintes
etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas
de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 32
da Resolugdo n2 307/2002 do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragdo até a etapa
de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagdo e de
reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugdo n?
307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando couber, sob
os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias didrias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo Didrio,
confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execu¢do do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as san¢oes
previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
€asos:

I - unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;
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b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucdo;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagao ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracGes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e seguintes
da Lei Federal n.2 14.133/2021.

17.1.2. Em situagBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteragBes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situagGes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razGes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execug¢do contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratagao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;

e) seja necessdria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de
execucao e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste pardgrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a
sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO
e aretribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneragao da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando
a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia
de disposicOes legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao nos pregos
contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdao motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita pelo
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CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado sem
a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e posto
no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagdao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela
Lein.2 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do orgamento, os valores dessa tabela
prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigcos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos serao fixados, por
meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, e 0s precos dos servigos a serem
contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido
na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
Contrato, dependerda da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1. Ainexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em lei, no
Decreto n2 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de cldusulas, condi¢Ges, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condicGes, especifica¢des, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra e/ou
do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunica¢do ao
CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a cessao
ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa execugdo desse,
exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugdo do ajuste, anotadas no Relatdrio de Vistoria;
18.2.9. A decretagado de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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18.2.12. Ndo cumprimento das obrigagGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do valor
inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizagGes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacGes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagGes até que seja normalizada a situagdo;

18.2.18. A ndo liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de obra, servigo
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

18.2.19. O atraso na obtengdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da execugdo
do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execu¢do da avenca.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
auténomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do CONTRATADO,
serd esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugdo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingéo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execug¢do sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas neste
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18.7.1. Assuncgdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacgdo e utilizagdo do local, instalagGes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupacgdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente
dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitarda o CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus
anexos e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangGes mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugao
dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da Administragao,
no caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecugdo total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca; a partir do 312
(trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatoéria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo
parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo total do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
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financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou 04
caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar
3 0s servigos contratados, ou deixar de substituir trabalhador 03
quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico;
5 Permitir a execugao de servigos sem a utilizagao de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias didrias,
6 bem como especificar detalhadamente os servigos em 01
execugao.
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdao complementar 02
do drgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo
9 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo drgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigacdes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administracao ou de terceiros. 03
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18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Parana, por
prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n2 14.133/2021 e no Decreto
Estadual n® 10.086/2022;

18.21. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagdo de
multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por comissado de no
minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a participagdo
do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do CONTRATADO, com duragdo maxima de 15
(quinze) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participa¢do do fiscal do
contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o decurso do prazo de
observagao ou de vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagcdo anterior ao termo de recebimento
provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢Ges de aceitagdo. O termo de
notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢Ges constatados e determinar prazo para
saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdao nova verificagdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes.

19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 90 (noventa) dias do
recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela solidez e
seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugdo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso, os
seguintes documentos.
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a) Relatério de Recomendagbes e Instrugdes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gds, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencgdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdao competente, atestado pelo gestor
do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos nas
formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas das
obrigacGes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, 17 de fevereiro de 2025.

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA — AMEP
Gilson de Jesus dos Santos
Diretor-Presidente

EXAME TECNOLOGIA S/S LTDA
Renato Claudio Keinert Junior

Representante Legal
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