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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA -
AMEP, torna publico que realizard licitacdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgag¢io de Propostas:
Até _h__mindodia__/_/
XXXX/20XX Inicio da sessdo / disputa de lances:
__h_mindodia_/ [/
TIPO: MAIOR DESCONTO Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas
as indicacGes de tempo constantes neste edital.

1 OBIJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de implantacdo do Corredor
Metropolitano (PR-423), entre os municipios de Araucaria e Curitiba, na Regido Metropolitana de
Curitiba, com extensao total de 8,98 km, conforme planilha orcamentaria de referéncia constante nos
Anexos ao presente instrumento.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucdo dos servigos é de RS 403.007.703,54 (quatrocentos e
trés milhdes, sete mil, setecentos e trés reais e cinquenta e quatro centavos), sendo 00,00% (XXXXXxX
por cento) referente aos materiais e 00,00% (xxxxxx por cento) referente a mao de obra.

2.1.1 N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitagdo.
2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicdo.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante poderd compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndao apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sao os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletronicas adotado pela Administracdo estadual [http://www.gov.br/compras/pt-br], que serd o
preco total da licitagao, ndo ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratacéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: 11/10/2022

Assinatura Qualificada realizada por: Joacir da Silva Rodrigues em 27/08/2024 22:46. Inserido ao protocolo 22.648.887-1 por: Joacir da Silva Rodrigues em: 27/08/2024
22:21. Demais assinaturas na folha 8287a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: ab6822528efe4bb83b8d224df67080cf.




EAl

AMEP PARANA 0

- . GOVERNO D ESTADO
AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

SECRETARIA DAS CIDADES
\ Protocolo n° Concorréncia Eletrdnica n° — EDITAL (pagina 2 de 74]

3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotac¢do abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);

Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);

Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaracdo Orcamentaria);

Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela Agéncia
de Assuntos Metropolitanos do Parana - AMEP, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo
).
3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome da Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Parana - AMEP que efetuarad o
pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

4.1 A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico de licitagdes compras.gov. O
endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o https://www.gov.br/compras/pr-
br.

O edital estad disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.amep.pr.gov.br.

4.2. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo Paulo José Bueno Brandao e equipe
de apoio, designados pela Portaria n.2 29/2023/AMEP.

4.3. Qualquer interessado que necessite de informacdo a respeito deste procedimento licitatério
poderd realizar contato com a equipe responsdavel das seguintes formas: E-mail:
licitacoes@amep.pr.gov.br, telefones: (41) 3320-6900, enderego: Paldcio das Araucdrias — Rua Jacy
Loureiro de Campos, s/n — 1° andar — CEP: 80530-140, centro civico, Curitiba/Parana, o atendimento
sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo
da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e no Decreto n.2 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos
e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletronico
http://www.comprasparana.pr.gov.br/, pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados,
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.
5.2 As razbes de recurso e as contrarrazoes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio
eletronico, observando as regras dispostas no item 9, das Condigdes Gerais da Concorréncia deste
Edital;

5.3 No curso da licitagdo, os autos do processo licitatdrio estarao a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.
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6 CONDICOES DA LICITAGCAO:
6.1 A licitagdo e a contratacdo dela decorrente sao reguladas pelas condi¢des especificas e gerais da
concorréncia eletronica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
6.2 A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.2 14.133, de 2021, pelo Decreto n? 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n? 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:
AMEP Agéncia de Assuntos Metropolitanos do Parana
PRED Parana Edificacoes
ABNT Associag¢do Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotac¢do de Responsabilidade Técnica
CAT Certiddo de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidacdo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contrata¢des Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV Fundac¢do Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana EdificagGes
GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestdo de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)
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GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacbes
GRC Guia de Recolhimento de Caugao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servicos
ME Microempresa
(ON) Ordem de Servico
PIS Programa de Integracdo Social
PNCP Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacdo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Definigoes:
7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as defini¢cdes contidas no art. 6.2 da Lei Federal n.2 14.133/2021
e no art. 2.2 do Decreto Estadual n.2 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO
1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas é o
valor unitario, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serdo
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de maior desconto.

2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s)
lote(s), serdo desclassificadas.

3 PRAZO MiNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
3.1 O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Pregos
(Anexo Ill), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital, ou seja, 180 (cento e oitenta) dias.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execuc¢do do contrato é de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratagao adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitario.
4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposicdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.2
14.133/2021.

5 GARANTIA:

5.1. Sera exigida garantia da execuc¢do do contrato, na forma da cldusula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo VII).

6 CONSORCIO:

6.1. Sera permitida a participacdo de empresas em regime de consdrcio, atendidas as condi¢des do
art. 15 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021, e do Decreto n.2 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas
neste edital, conforme justificativa técnica e econémica constante do procedimento administrativo,
limitado a 4 (quatro) empresas integrantes.
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6.2. As empresas consorciadas deverdo ter objeto social pertinente e compativel com o objeto
licitado.

6.3 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitacao:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituicdo de consércio,
subscrito pelos consorciados, que discriminard os poderes e encargos de cada consorciado e indicard
a etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participacao;
b) documento com indicacdo da empresa responsavel pelo consércio, a qual deverd atender as
condigcdes de lideranga, fixadas neste edital. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranca cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

6.4 Os Documentos de Habilitacdo (Anexo XV) deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de
cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacdo, e, para efeito de qualificacdo
economico-financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, também na proporcao de sua
respectiva participagao.

6.5 A empresa consorciada estd impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais de um
consércio ou isoladamente, inclusive na condicdo de subcontratada de outro licitante.

6.6 Os integrantes do consdrcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execugdo do contrato.

6.7 A empresa lider sera a representante do consércio perante a Contratante e devera subscrever a
proposta de pregos, em nome do consorcio.

6.8 Qualquer uma das consorciadas poderd apresentar, em nome do consércio, a garantia da
execucao, quando exigida.

6.9 O prazo de duragdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitado, até sua aceitagao definitiva.

6.10 Estard impedida de participar do consércio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou sdcios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sécio
de outra empresa consorciada.

6.11 Tratando-se de consdrcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragao
do contrato, a constituicao e o registro do consdrcio no érgdo oficial competente, nos termos do
compromisso.

7 DA IMPLANTAGAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:

7.1 O contratado deverd apresentar o programa de integridade com o cronograma de implantagao
do citado programa, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebragdo do contrato.

7.2 0 programa de integridade deverd ser elaborado de acordo com o disposto no art. 531 e seguintes
do Decreto n.2 10.086, de 2022, no que couber.

7.3 Na hipdtese de ndo implantagdo do programa de integridade de que trata o item 7.1 o contratado
estara sujeito a multa por inexecugao parcial, nos termos previstos no instrumento convocatério e
no contrato.

8 ANEXOS:
Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
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Anexo Il
Anexo Il
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI
Anexo VII
Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X
Anexo XI
Anexo Xl
Anexo Xl
Anexo XIV
Anexo XV

Anexo XVI

Anexo XVII

Minuta da Ordem de Servico

Modelo da Carta Proposta de Precos

Modelo da Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Modelo da Declaracao de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais
Modelo do Termo de Ciéncia das Condig¢des Locais (Vistoria)

Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira

Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Documentos de Habilitagdo

Declaragao de LGPD

Regramento para Elaboragdao do Programa de Integridade
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas
da AMEP, na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2 A Concorréncia eletronica sera conduzido por servidor publico denominado Agente de
Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletrénicas adotado pela Administragdo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.3 O Agente de Contratacdo exercerd as atribuicGes previstas no artigo 4.2 do Decreto n.2 10.086, de
2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas para o sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administracdo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme
instrucdes que podem ser obtidas na pagina https://www.gov.br/compras/pt-br ou, ainda, por meio
do telefone (41) 3320-6900.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletronicas adotado pela Administracdo estadual https://www.gov.br/compras/pt-br implica a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdao de capacidade para a realizagdo das
transagdes inerentes aA Concorréncia eletronica eletrénico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica dA
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderao participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidoneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 n3o funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.3.6 o servidor ou dirigente de érgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sdcios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitagdo implica aceitacdo das condicBes estabelecidas no edital e na
legislacdo aplicavel.

2.5 Além destas condicGes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagdo
fixadas no edital.

2.6 O Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condic¢es e
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Agente de Contratacao, pelo
telefone (41) 3320-6900.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo da
Concorréncia eletrbnica eletronico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicGes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formuldrio eletronico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢Ges previstas
no edital;

4.1.2 a sua condi¢cdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formuldrio eletrénico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara inclusdo, alteragdo
ou desisténcia da(s) proposta(s).
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4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

4.4 0 Agente de Contratacao, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade,
e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do percentual de desconto;

5.1.2 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicdvel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo da Obra (ou dos servicos especiais de engenharia).

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegac¢do
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagcdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificagdao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao
e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
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6.5.1 O lance deverd ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condicdes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,1% (zero virgula um por cento).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracgdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracdo da sessdo publica.

6.11 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 5 (cinco)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, poderd o
Agente de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecu¢do do melhor prego.

6.14 N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance (ou maior desconto) registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.16 No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrénica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacgdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no
minimo, vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contrata¢do aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado serd o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a
verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.2 123, de 2006.
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6.21 Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
na condi¢do de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrGnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

6.28.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 12
(doze) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo o iniciara a fase de aceitagao e julgamento
da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negocia¢do, o Agente de Contratagdao examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequac¢do ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto
n.2 10.086, de 2022.
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7.1.1. A analise da exequibilidade da proposta de precos deverad ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos deverd ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 12 horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo,
com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e serda analisada pelo Agente de
Contratacdo no momento da aceita¢do do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitdrios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servicos unitdrios da planilha orcamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 n3do estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insandvel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacoes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de propriedade do préprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.2 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.6 Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessdao publica para a realizagdo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de ndo
aceita¢do da proposta.

7.7.1 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢amentaria deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisard a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos com os da planilha orcamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no chat a nova
data e horario para a sua continuidade.

7.12 O Agente de Contrata¢do podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociacdo em condicGes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo Agente de Contratacdo ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
7.14 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagao passar a subsequente,
haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar Federal n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for
0 caso.

7.16 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos
de habilitacdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente de
contratacao.

8.2 O envio da proposta ocorrerd por meio de sistema eletrdénico.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverdo
encaminhar a documentacao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
da Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
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8.7 Nado serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverd conter, de acordo com o
modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do
licitante, a descricdo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global,
0s precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de
validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitarios maximos da planilha de composicao de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o lote reunir
itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de cdlculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratagao podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar
0 que segue.

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacdes:

9.3.1 Prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razdo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numeérico e o valor por extenso, prevalecerd este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do cdlculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procura¢do ou documento equivalente.

9.4.1 Observacgao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaracdao de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situa¢cdes de que trata o artigo 392, paragrafo 49, da Lei
Complementar Federal n2 123/2006 e suas alterac6es, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo
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de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a pessoa juridica a sancdo de
impedimento de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade da
Administracdo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n2 123/2006 e suas alteragOes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacdo.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n? 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n2 123/2006 e suas alterac¢des, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovacao da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e
suas alteracgdes.

9.5.5 O licitante deverd entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 0,67%
(zero virgula sessenta e sete) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverd ser
aprovado pelo Org3o Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverda ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentac¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condicbes
locais para o cumprimento do objeto da licitacao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugdo dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execuc¢do do objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegac¢do
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.
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9.11 Nos termos do §12 do Art. 63 da Lei Federal n.2 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgées coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lIl.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razbes
recursais apoés a formalizacdo do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentac¢do das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razoes e as contrarrazoes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratagao.

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratacdo a autoridade maxima para
adjudicacdo e homologacao.

11.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do procedimento licitatdrio, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatério serd notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdvel a critério do érgdo ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratagdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatdrio devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢des de habilitacdo exigidas na
licitacdo, para a comprovagao das condicdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
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Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacgao contida no art. 39, inc. |, da Lei Estadual n2 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario deverad, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orcamentdria para
aprovacido do Orgdo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da convocacdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo 6rgdo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito
a contratacdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagoes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitacdo, sem
prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.2 14.133/2021, e do Decreto n.2
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatdrio ou a justificativa ndo aceita pela Administracao, implicard
a instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
or¢camento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos pre¢os atualizados, nos termos do
instrumento convocatério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
Uteis apds a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idénea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacdo das condi¢des de habilitacdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.2 5.194/1966, da Lei Federal n.2 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados serao liberados para execu¢ao mediante Ordem de Servico, subordinando-
se as condigdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitagao,
de acordo com o disposto no § 6.2 do artigo 67 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Deverad ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacdo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo
V.
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12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serao exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacdo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto n.2
4.505, de 2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagcdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) I=(6/100) |I=0,00016438
365  TX=Percentual dataxa anual
= 6%.
12.18 Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para
verificar a manutencdo das condicGes de habilitacdo definidas neste edital.
13. SUBCONTRATACAO
13.1 E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condi¢es:
13.1.1 é vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a
prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatério;
13.1.2 é vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;
13.1.3 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.
13.1.4 Em qualquer hipdtese de subcontrata¢do, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.
13.1.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na
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licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original;

b) sejam mantidas as demais cladusulas e condi¢des do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.2 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, serd aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicacdo das sang¢Oes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.2 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das san¢bes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.2
14.133, de 2021 e no Decreto n.2 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangGes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, na
participacao da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.2 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parand, pelo
Decreto n.2 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo reterd o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.
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15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impos a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora didria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 302 (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 319
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatdria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sang¢Oes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.2 10.086, de 2022. e na Lei n.2 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatdrio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sang¢Ges administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.2
14.133, de 2021 e no Decreto n.2 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.2 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessado
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacgao.
16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratacao ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexdo.

16.5 A ndo apresentagao de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicard desclassificagdo ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissdo, salvo disposi¢do contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdao exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O Agente de Contratagao, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteddo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatdrio, inclusive solicitar pareceres.
16.9 A realizacao da licitacdao ndao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
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parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditdrio e a ampla defesa, conforme dispGe o art. 71 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 27 de agosto de 2024.

JOACIR DA SILVA RODRIGUES
COORDENADOR AMEP
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ANEXO |
MINUTA PADRAO - CONTRATO DE OBRA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, através do 6rgido XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE PUBLICA], com
sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.2 XXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a)
[CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.2 XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.2
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.2 XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.2 XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAO], inscrito(a) no CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, portador
da carteira de identidade n.2 XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, pelo Decreto n.¢
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.2 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢gao do CONAMA n.2 307 de 5 de julho de 2002,
pela Concorréncia n.2 0000/202_ GMS (protocolo n.2 00.000.000-0) do procedimento licitatdrio que
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e
pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execucdo da obra de implantacdo do Corredor
Metropolitano (PR-423), entre os municipios de Araucdria e Curitiba, na Regido Metropolitana de
Curitiba, com extensdo total de 8,98 km, nestes termos dos elementos instrutores Anexos do Edital
que deu origem ao presente instrumento.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/PR, caso a Contratada tenha sede em outra unidade da federagdo, devendo
constar como responsavel técnico da empresa, obrigatoriamente, aquele aprovado durante a fase de
habilitacdo da licitagao;

b) Planilha Orgamentdria Sintética da proposta, devidamente readequada pela Contratada, assinada
pelo responsavel técnico;

c) Composicdo do BDI — Beneficio e Despesas Indiretas, em conformidade com todos os itens, subitens
e percentuais constantes nos demonstrativos BDI’s (Geral e Diferenciado) fornecidos pela Contratante
a época da publicagdo do Edital;

d) Cronograma fisico-financeiro da obra, conforme modelo fornecido pela Contratante, com indicagao,
para cada periodo, dos dias de inicio e conclusdo de cada item e subitem dos servigos constantes da
planilha detalhada, do percentual executivo e dos faturamentos parcial e total dos periodos.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:
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2.2.1. Projetos arquitetdbnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o momento da efetivacdo
de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagées, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

2.3.Se 0o CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequag¢des nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE n3o poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou
alterar a composi¢do de pregos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGCAO
3.1 O regime de execuc¢do do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é RS
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugdo do contrato é de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucdo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia
com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo
de execucao.
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5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao servidor ou comissdao designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas no art. 10
do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicbes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.2 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagao do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagao, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que serd peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remuneracdo orientada por precos unitarios
ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em
funcdo das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante cdlculo aritmético de
multiplicacdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente
definidos na planilha de servicos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitdrios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou
a menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE.
6.2.5.0 CONTRATANTE poderd determinar altera¢des, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autoriza¢do expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execug¢do dos servigos constantes da planilha, de forma que
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o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execuc¢do do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n?
14.133/2021 e art. 410 do Decreto n2 10.086/2022 quando a contratacdo previr a conclusdo de escopo
predefinido.

6.3.1. As solicitagGes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apds andlise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducbes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensac¢do entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apdés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos
servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e
assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO
7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos,
de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.
7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a

respectiva licitagdo;

b) as normas do CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposig¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado

o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendacdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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7.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servicos, ficard obrigada, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovac¢do da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratdrios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatdria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢ées, ndo da ao CONTRATADO
razdes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacbes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relacdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produc¢do pela substituicdo de métodos e meios de
produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitdrios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidird uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e precos fornecidos pelo CONTRATANTE
8.3 Os pregos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
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perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens principais seguintes:
8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, 4gua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execucdo, controle e administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Segurancga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacgdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou
omissdao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacGes provisérias necessarias a
execucdo das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execucdo do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributdrias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguragao,
obedecido os padrées de confeccdo e fixagdo.

8.3.13 Custos necessarios a protecdo e preservacdo do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS
9.1 O pagamento dos servicos serd efetuado pela Secretaria (ou entidade) xxx, situado na xxx, CNPJ
N.2 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
Oitava deste Contrato.
9.2 A apresentacdo e protocoliza¢do da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
9.2.1. Em todas as faturas:
a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os
campos, emitida em nome do érgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servi¢o, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Serd admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na forma
eletronica;
a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;
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a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdencidrios, conforme Instrucao
Normativa emitida pelo INSS”;
b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;
b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;
c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;
d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;
e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;
f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;
g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS
— Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de
medicao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO — FGTS
— Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacgdes a
Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao;
i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certid3o Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS,
em plena validade;
k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;
|) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n2 12.440 de 07 de
julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Cépia do Contrato relativo ao objeto;
b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;
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c) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEl da obra devera ser aberta junto
ao INSS apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS;
9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss3o
de Recebimento da Obra;
c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO — Fornecido e instalado compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n2 16.3.7
deste Contrato;
f) Manual de operagdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivard exce¢do, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;
9.4 O CONTRATANTE deverd observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a
mesma ao érgao titular do crédito orcamentario;
9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;
9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacdo de falta
de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocoliza¢do, observado o item 9.4.3;
9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetdria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundac3o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de
Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em
atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard reten¢ao de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.
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10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correrd por conta da seguinte dotagao orgamentaria:
Gestdo/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaracao Orcamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orcamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o numero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIIl do art. 62 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n?
10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n? 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;
11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento serd aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicdo;

11.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A varia¢do do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte féormula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(li-1)
lo
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R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
lo = O indice de pregos inicial (lo) sera o indice econ6mico vigente na data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n2 10.086/2022.
li = O indice de precos (li) serd o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n? 10.086/2022.
11.3.1. Osreajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.
11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo uUnico do
art. 169 do decreto Estadual n? 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n®
10.086/2022, o valor contratual deverd ser reajustado até a data do primeiro aniversario do
orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento serd utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por institui¢cdo oficial que
retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.
11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianca bancdria;
c) seguro-garantia.
12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 30% (trintapor cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos
12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositard em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.2 11.685 de 11/02/87.
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12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serd aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;
12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a mesma
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.
12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:
a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando
o valor do titulo atualizado monetariamente.
c) memdria de cdlculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;
12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdao somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.
12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.
12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera
ser prorrogada.
12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacdo é
requisito para a assinatura do contrato.
12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.
12.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebrag¢do de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.
12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este uUltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n? 14.133/2021.
12.2.A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.
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12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deverd proceder o reforgo proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apurac¢do dos haveres, devidamente atualizados e da apresenta¢cdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e serd igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO deverd apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacgdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade

Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de

engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em

que se localiza a obra ou servigo;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra

devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da

obra ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela

Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de constru¢des e ampliacdes;
13.1.2. No caso de paralisacdo dos servigcos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisa¢do, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessa¢do dos motivos
gue suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execug¢do dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
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Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacao
judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacgdo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execugao.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO nado iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execuc¢do do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execucdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE ndo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteragdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execuc¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execuc¢do do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessdrio readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugao ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspens3ao no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as altera¢Ges necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as AnotagGes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsdveis técnicos pela execugdo da
obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugdo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdénio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
15.2. O CONTRATANTE poder3d, a seu critério, determinar a paralisacao da obra quando julgar que as
condicées minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequac¢do dos métodos, mdo de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecdo e conservacao dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessadrios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo
das instalagOes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos drgaos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessdrias
a divulgacdao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anotac¢des
e registros nos projetos originais das altera¢des havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordenagdo do cadastro técnico do CONTRATANTE;
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16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de servicos.
16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizacao e uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execuc¢do das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos
na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliac¢oes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagdo e entregara a apdlice
inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para
receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacées
ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servicos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e aprovagao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO deverd apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo poderd ser feita quando se identifique que nao é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratagao de determinados servigos.

16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresenta¢do de atestados que comprovem execugao de servigo
com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta
relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucao.
16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal;
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16.7.1. Em cada medicdao, como condicdo para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;
16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133,
de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n? 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades
previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.
16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.2 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugcdo do CONAMA n2 307/2002, e a legislacdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.
16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execuc¢do da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do
projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo érgdo competente do
poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.
16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:
a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;
b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 32 da Resolu¢do n2 307/2002 do CONAMA;
c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracdo até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de
reutilizacdo e de reciclagem;
d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;
e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
16.8.3. Os residuos da construgao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugdo n? 307/2002 do CONAMA.
16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotagdes e registros pertinentes.
16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;
16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diadrio de Obras durante a execug¢do do objeto, e a partir desse prazo poderao ser
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aplicadas as sangoes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES
17.1. Este Contrato poderad ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:
| - unilateralmente pela Administragdo:
a) quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacgdo técnica a
seus objetivos;
b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgéo;
b) quando necesséria a modificacdo do regime de execuc¢do da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento em
relagao ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servico;
d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
17.1.1. Nas alteragGes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.2 14.133/2021.
17.1.2. Em situagOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracBes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/2021, desde
gue observadas as seguintes situagdes:
a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razGes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracdo de um novo procedimento licitatério;
b) ndo inviabilize a execu¢do contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagao inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;
e) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimiza¢do do
cronograma de execugao e a antecipag¢do dos beneficios sociais e econémicos decorrentes;
f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste
pardagrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
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17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.
b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracgao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econOGmica extraordinaria e
extracontratual;
c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicGes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.
17.1.4. Concluida a instrucao do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administracao
terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.
17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.
17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdao do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execuc¢do de
obra ou servigo.
17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados.
17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equacdo econémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.2 14.133/2021.
17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;
17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servicos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdao do or¢amento, os valores
dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;
17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndao constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos
serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagoes, e 0s precos
dos servicos a serem contratados serdao a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta do contratado.
17.6. A revisdo do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessdrias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.
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18.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extin¢cdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n? 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢dao do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de cldusulas, condi¢Ges, especificacdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de cldusulas, condig¢Bes, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunica¢cdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusao, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa
execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execuc¢do, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatdrio de Vistoria;
18.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugdo do contrato;

18.2.11. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Ndo cumprimento das obrigacGes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, O
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada
a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbac¢do da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

18.2.18. A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
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especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugdo do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autébnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingcdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverda ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucdo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou susta¢do do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sang¢des previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncgdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizacdo do local, instalagGes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessdrios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3. Perda ou execug¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indeniza¢Ges a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupagdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
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previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
guando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execug¢do do contrato,
o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de san¢bes mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca; a partir do 312 (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatdria;
18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugdo total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcGes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
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INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagao que crie a possibilidade de causar

1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por| 05
ocorréncia;

) Suspender ou interromper, salvo motivo de forga 04
maior ou caso fortuito, os servicos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para

3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo,
por trabalhador;

4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado 02
pela fiscalizagao, por servigo;

5 Permitir a execuc¢do de servigos sem a utilizagdo de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias

6 didrias, bem como especificar detalhadamente os|01
servigos em execugao.

7 Cumprir  determinagdo formal ou instrucdo 02
complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo

8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do|01
servico, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos

9 nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por
item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes do|01
CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagées da Administragdo ou de|03
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‘ terceiros. ‘ |

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogac¢do), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n2
14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.086/2022;

18.21. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n2 14.133/2021 e no Decreto Estadual n2 10.086/2022;

18.22. As san¢des de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participa¢dao do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
do CONTRATADO, com duracdao maxima de 120 (cento e vinte) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participa¢do do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o
decurso do prazo de observacdao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisdrio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condigOes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecGes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
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condicdes.
19.3. Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 150 (cento e
cinquenta) dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverd entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos.
a) Relatdrio de Recomendacgdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.
b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.
19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacGes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, __de de 20

Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante
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Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO
EDITAL Concorréncia Eletronica n.2 /20 GMS
OBJETO
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATO /20
EMPRESA , localizada a Rua , ho
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ n.2
VALOR CONTRATUAL RS ( ),
sendo __,_ % ( por cento) referente a materiais e ___ %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO| Empenho n.2 , Dotagdo Orcamentdria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - ,datadode __ / /20
FISCAL Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.2@

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucgdo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Argt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Nome do 6rgdo/entidade licitante
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /20 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito ,
n.e , CEP — , Telefone () , E-mail ,

propde a(ao) (Nome do érgio/entidade licitante) a execucdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O preco proposto é de RS ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta serd de, no minimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias corridos, contados
a partir da data de abertura da Licitagdo.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.2 e/ou CAU/n.2

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /20 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 42 do Artigo 32 da Lei Complementar Federal n.2
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo,
guando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa
de pequeno porte, de que trata o art. 32, Il da Lei Complementar n2 123, de 2006, em relagdo aos
valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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AMEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA

Protocolo n°

ANEXO V
MODELO DA DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.2 /20  GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem,
pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei
Federal n.2 5.194/1966 e com as Resolucdes n.2 218/73 e n.2 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.2 12.378/2010 e com o § 9.2 do art. 67 da Lei Federal
n.2 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.2

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.2

Atribuicdo: Responsdvel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsdveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 12 da Lei
Federal n.2 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.2 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagao vigente e no Edital da presente licitagao.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.2
/Assinatura: Assinatura:
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(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**)lIndicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /20 GMS

Objeto:
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.2 ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatard integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Org3o Licitante
guanto a sua habilitacao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.2 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.2 do art. 9.2 e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participacdo da Licitagdo e legislagdo
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente,
com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgGes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o seu
registro no referido Conselho;

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratacéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: 11/10/2022

Assinatura Qualificada realizada por: Joacir da Silva Rodrigues em 27/08/2024 22:46. Inserido ao protocolo 22.648.887-1 por: Joacir da Silva Rodrigues em: 27/08/2024
22:21. Demais assinaturas na folha 8287a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: ab6822528efe4bb83b8d224df67080cf.




olﬁfj
f{? '\(}\
[ Fis.8267 \

7 lkMou
&

lﬂq_; L‘(\

MEP PARANA ©

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
SECRETARIA DAS CIDADES
Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (p&gina 54 de 74]

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

1) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 72 da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.2 do art. 63 da Lei Federal n.2 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta
proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)
A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /20 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua ,
n.e , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condig¢des do local, onde serdo executados os servigos, ndo
serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.2

Assinatura:
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL
A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /20 GMS

Objeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacao

técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprird as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
—SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto
Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente
exigéncia na fase de execuc¢do do contrato poderd acarretar as sancées administrativas previstas
nos artigos as san¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.2 14.133, de 2021 e
nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacGes de ordem
criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.2 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a
legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em__ de 201_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratacéo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizagdo: 11/10/2022

Assinatura Qualificada realizada por: Joacir da Silva Rodrigues em 27/08/2024 22:46. Inserido ao protocolo 22.648.887-1 por: Joacir da Silva Rodrigues em: 27/08/2024
22:21. Demais assinaturas na folha 8287a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: ab6822528efe4bb83b8d224df67080cf.




fFIs 8270 \ )

{ zZ '\ Mov. 7//

IFJJL\(‘

AMEP PARANA ©

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA
SECRETARIA DAS CIDADES
Protocolo n° Concorréncia Eletrénica n° — EDITAL (p&gina 57 de 74]

ANEXO IX
MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E CAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA
A
(Nome do érgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncian.2 /20 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 82 do art. 67 da Lei Federal n.2 14.133/2021, e sob as penas da lei,
gue a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcdo do patrimonio liquido atualizado e
sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ltem N® do Obra ou Servigos Valor.do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (RS) (RS)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valordo compromisso=‘ ‘

2 Valor ja faturado = ‘ ‘

> Valor do compromisso — 5 Valor ja faturado =‘ ‘
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Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatodria dos valores ja
" faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 (NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ativo Circulante
ILC = - - =
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
- Ativo Total -

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patrimoénio Liquido
VP = ; - =
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE (1) 2) PONTOS (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE PONTOS INTERVALO DE PONTOS DE INTERVALO DE PONTOS DE
DE ILC K5 ILG Ke vp K7
15] < |ic| < [30] @ [1,2] [25] < [nG| < [s50] @ [20[[10] < [ve[| < [20] & [ 0,8
30| < ILC| < 36| @ |1,5]|50] < |ILG| < |60| @ |25| |20 < |vP| < |2a]| @ | 1,0
36| < |IC| < |39| @ |1,8| 60| < |1LG| < |65| @ 30| |24 < |vP| < |26]| B | 1,2
39| < |Ic| < |51| @ |2,1||65] < |G| < |85 | @ [35][26] < [ve| < (34| | 1,4
Ic| = |51] @ |24 G| = |85 @ 4,0 VP | = |3a] B | 16
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VALOR ASSUMIDO PARA] VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =

Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5 +K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25xKfx PL—SC

Onde:
PL = Patrimonio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacgoes:

2.7.1 A Declaragdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procurag¢ao caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A ndo apresentacdo desta Declaragdo podera implicar desclassificacado do licitante.
2.7.3 Atabela poderd ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstra¢Ges desta
declaracgdo correspondem a real situacao financeira da empresa

CNPJ/MF
,____de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.2:
N.2 de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X

(COM DESONERAGAO)

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA

CcODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saldrio Educacdo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 132 Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Saldrio Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depodsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
A
(Nome do d6rgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.2 /201_ GMS

Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 SG — SEGUROS + GARANTIA RS
3 R — RISCOS RS
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 L—-LUCRO BRUTO RS
6 | — IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |[PIS
6.2 | COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 | CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (RS) RS
PRECO DE VENDA (RS) RS
BDI (%) 0,00%
\ Equagdo

BD = \‘ (1+AC+S+R+;51)-";;1+DF)*(1+L) —1HX1OO ‘

Onde:
AC: taxa de administra¢do central;

S: taxa de seguros;

G:| taxa de garantias;

R:| taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L:| taxa de lucro/remuneracio;

I;| taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO Xl
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de acesso
(Entrar com a Pesquisa avangada)
ou
Arquivo anexado no site do érgdo/entidade licitante: inserir link de acesso
(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitacao)

ANEXO XIlI
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site de licitacées do sistema adotado para a licitacdo: inserir link de acesso
(Entrar com a Pesquisa avangada)
ou
Arquivo anexado no site do 6rgdo/entidade licitante: Inserir link de acesso
(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitagdo)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site de licita¢cdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de acesso
(Entrar com a Pesquisa avangada)
ou
Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de acesso
(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitacao)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo de 2 (dois) dias Uteis, a contar da notificacdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem
ser enviados por processo eletronico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser feito
e emitido pelo Portal do SICAF, e os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e
validos no referido certificado.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado de documentos de elei¢ao de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de diretoria em exercicio.
Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais. Procuragdo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricdo no Cadastro
de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de inscri¢do no
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econémica Federal; Certiddes de regularidade com a Fazenda
Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo
relativa a ContribuicGes Previdencidrias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro
licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.2 12.440/2011; Declara¢do do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificacdo Econ6mico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagao.

1.4.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
qguando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, tomando-se como
base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Didrio Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio do
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licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Anénima ou por A¢Ges devera ser o publicado em Didrio
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas deverad ser o transcrito no “Livro Diario”
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar
registradas na Junta Comercial ou Cartdrio de Titulos e Documentos.

¢) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de cdpia do Balangco de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo o Balanco de Abertura, inclusive com
os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagdo e ficardao autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura.
1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e de Solvéncia Geral (ISG), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

indice de Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Total

ISG = -
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Valor Patrimonial (VP):
Patrimonio Liquido
Capital Social

VP =
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Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:
INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE (1) (2) PONTOS (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE PONTOS DE INTERVALO DE PONTOS DE INTERVALO DE PONTOS DE
ILC K> ILG Ke VP K7
15| < |ILC| < |30 | @ |1,2||25| < |ILG| < |50 | @ |2,0(|10| < |VP| < |20| @ | 0,8
30| < |[ILC| < |36 | & |1,5(|50| <= |[ILG| < |60 | & |2,5|]]120]| = |(VP| < |24| & | 1,0
36| < |ILC| < |39| @ [1,8||60| < |ILG| < |65| @ [3,0]|24| < |vP| < |26]| B | 1,2
39| < |[ILC| < |51 | @ |2,1(|65| < |ILG| < |8 | & |3,5]|26]| = |VP| < |34| R | 1,4
ILC| 2 (51| @ |2,4 ILG| 2 (85| & |4,0 VP| 2 1|34| @ | 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5+K6+K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D= Disponibilidade Financeira Operacional
D= 1,25 x Kf x PL—SC

Onde:
PL=  Patrimonio Liquido
SC= Saldo Contratual, conforme Anexo XI
SC= 3 Valor do compromisso — > Valor ja faturado, isto &, a diferenca entre a
somatdria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes
A0S COMpPromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.
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c.1) As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco.

c.2) o licitante deverd apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,25 (um inteiro e
vinte e cinco décimos), Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,25 (um inteiro e vinte e
cinco décimos) e Indice de Solvéncia Geral (ISG) igual ou inferior a 1,25 (um inteiro e vinte e cinco
décimos.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante fornecido dados
que possibilitem a corre¢cdo dos mesmos, ndo serd motivo de inabilitacdo.

d) Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional Financeira
com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminui¢do da capacidade operativa ou
absorc¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS iNDICES JA CALCULADOS, com assinatura do contador
e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.
1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP), deverdo
apresentar resultado: superior ou igual a 1,25 no indice de Liquidez Geral (ILG); superior ou igual a 1,25
no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 1,25 no indice de Liquidez Corrente (ILC).

1.4.4 Comprovagdo de possuir Patrimdnio Liquido igual ou superior a RS 40.300.770,35 (quarenta
milhdes, trezentos mil setecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), mediante apresentagdo de
Balango Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do ultimo exercicio social — cdpia extraida do Livro
Didrio e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Didrio Oficial, ou Certiddao de Cartdrio de
Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2,
ndo é necessaria nova inclusdo. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser
obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.2 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo da disponibilidade financeira, calculada em fungao
do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana,
deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de XX% do valor estimado da
contratagao ou item pertinente.

1.4.5.2 Para licitantes que participarem em consdrcio, devera ser apresentado o somatdrio dos valores
de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participacdo, e sera exigida a comprovacgdo de
patrimonio liquido do consdrcio de 13% do valor estimado para contratagdo, nos termos do Inciso 1V,
Art. 102 do Decreto 10.086/2022.

1.4.5.3 As informag0des relativas a disponibilidade financeira, em especial quanto ao saldo contratual
da licitante, devem ser referentes ao més anterior a data de abertura.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICACAO TECNICA

Para a comprovacdo de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

A documentacao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional
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de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdi¢cdo na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacgao de:

b.1) Execugdo de placa de concreto de cimento Portland, com quantidade total minima de 15.000
m3;

b.2) Compactacio de aterros, com quantidade minima total de 480.000 m3;

b.3) Execugdo de estrutura metalica, com quantidade minima total de 240.000 Kg;

b.4) Execucao de obras de arte especiais em concreto armado, com quantidade minima total de
2.350 m%;

b.5) Execugdo de rebaixo com rachdo, com quantidade minima total de 185.000 m3.

¢) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica, pela execucdo dos
servicos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente constituird(3o) prova de
capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s)
pelo CREA e/ou pelo CAU.

d) Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.

d.1) A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara

o Licitante.
d.2) A vistoria técnica terd por finalidade:
d.2.1) Conhecimento das condi¢Ges locais onde sera prestado o servico, para efetuar as

medicOes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem
como para solicitacdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

e) Declaracdo formal pela emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para execucao
da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de
uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela Amep por
ocasido da contratacdo e sempre que necessario;

f) Comprovacdo de disponibilidade futura dos equipamentos de maior relevancia para execuc¢do dos
servigos de pavimentagdo, mediante apresentagdo de comprovagdo de posse dos equipamentos e/ou
termo de compromisso de locagdo/cessdo/doacdo emitida pelo proprietario do(s) equipamento(s), de:
f.1) Pavimentadora de Formas Deslizantes que atenda, comprovadamente, a largura minima de 7,0
metros;

f.2) Central(is) Dosadora(s) e Misturadora de Concreto — produ¢do minima de 150 m3/h.

1.5.1.1.1 AlegagOes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condig¢des locais pertinentes
a execucgdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagées futuras, nem desobrigam
execuc¢do do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura
do contrato, serdao de responsabilidade do contratado.

1.5.1.1.2 Entende-se por placa de concreto de cimento Portland a execucao de pistas de rolamento
em pavimentos rigido, que guarde complexidade semelhante ou superior ao objeto licitado, devendo
0 pavimento ter sido dimensionado para a passagem continua de veiculos e dotados de barras de
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transferéncia e/ou ligacio;

1.5.1.1.3 Entende-se por estrutura metalica, aquelas relativas com obras de arte especiais, similares
ao objeto, que permitem passagem de veiculos pesados, tais quais, viadutos, portes e trincheiras;
1.5.1.1.4 Entende-se por obras de arte especiais em concreto armado, aquelas que guardem
similaridade ao objeto, permitindo a passagem de veiculos pesados, tais quais pontes, viadutos e
trincheiras em concreto armado;
1.5.1.1.5 A drea minima especificada na a
OAE;

1.5.1.1.6 Os servigos ndo precisam constar simultaneamente de uma mesma obra.

1.5.1.1.7 Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, separadamente, comprovem a
experiéncia requerida do licitante em cada tipo de servico;

1.5.1.1.8 Serdo considerados todos os atestados em que conste o licitante como contratado principal,
incluindo os decorrentes de subcontratacdo ou cessdao formalmente autorizadas e comprovadas por
meio de documentacdo pertinente, ndo sendo aceitos atestados emitidos pelo préprio licitante;
1.5.1.1.9 Sera permitida a somatdria de atestados para comprovar a exigéncia minima da quantidade
de cada servico;

1.5.1.1.10 Nos atestados em que a licitante conste como consorciada, serdo consideradas as
quantidades executadas Unica e exclusivamente pela licitante ou, caso essas ndo sejam mencionadas,
as quantidades apuradas proporcionalmente ao seu percentual de participagdo financeira no
consércio. Caso ndao conste expressamente na documentagdo o percentual ou a definigdo das
quantidades executadas Unica e exclusivamente pelo licitante, deverda ser apresentado o ato
constitutivo do consdrcio, devidamente registrado, que comprove o percentual de participa¢do no
consorcio, ou o atestado ndo sera considerado;

1.5.1.1.11 Os Atestados deverdo vir acompanhados das CATs dos respectivos responsdveis técnicos,
gue conste o nome da licitante como empresa contratada, emitidas pelo CREA, nos termos do § 12 do
Art. 468 do Decreto 10.086/2022.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) A declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugdo dos
servigcos constantes abaixo:

b.1) Execugdo de placa de concreto de cimento Portland, com quantidade total minima de 15.000
m3;

b.2) Compactacdo de aterros, com quantidade minima total de 480.000 m3;

b.3) Execugdo de estrutura metalica, com quantidade minima total de 240.000 Kg;

b.4) Execucdo de obras de arte especiais em concreto armado, com quantidade minima total de
2.350 m?%;

b.5) Execugéo de rebaixo com rachio, com quantidade minima total de 185.000 m3,

1.5.1.2 .1 Entende-se por placa de concreto de cimento Portland a execug¢do de pistas de rolamento
em pavimentos rigido, que guarde complexidade semelhante ou superior ao objeto licitado, devendo
0 pavimento ter sido dimensionado para a passagem continua de veiculos e dotados de barras de
transferéncia e/ou ligacdo;

inea “b.4” deve ser entendida como a area de tabuleiro da
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1.5.1.2.2 Entende-se por estrutura metadlica, aquelas relativas com obras de arte especiais, similares
ao objeto, que permitem passagem de veiculos pesados, tais quais, viadutos, portes e trincheiras;
1.5.1.2.3 Entende-se por obras de arte especiais em concreto armado, aquelas que guardem
similaridade ao objeto, permitindo a passagem de veiculos pesados, tais quais pontes, viadutos e
trincheiras em concreto armado;

1.5.1.2.4 A area minima especificada na alinea “b.4” deve ser entendida como a 4rea de tabuleiro da
OAE;

1.5.1.2.5 Os profissionais indicados e comprovados pela licitante, através das CATs e seus respectivos
atestados acervados, serdo os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos e deverdo atuar
diretamente no contrato, nos termos do item 10.1.5, podendo a Amep admitir a sua substituicdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, caso demonstrada a superveniéncia do fato, apds
a contratacao;

1.5.1.2.6 Os servigos ndo precisam constar simultaneamente de uma mesma obra. Serd admitida a
apresentacdo de mais de um atestado que, separadamente, comprovem a experiéncia requerida dos
profissionais em cada tipo de servico;

1.5.1.2.7 N3o serdo aceitas CATs sem atestado;

1.5.1.2.8 A exigéncia de comprovacao de execucdo nas quantidades minimas estabelecida tem como
objetivo demonstrar a capacidade dos profissionais em executar servicos de dimensdes e
complexidade semelhantes ao objeto;

1.5.1.2.9 Sera permitida a somatdria de atestados para comprovar a exigéncia minima da quantidade
de cada servico, desde que sejam do mesmo profissional;

1.5.1.2.10 As capacidades de execucdo dos diferentes servicos podem ser comprovadas por mais de
um profissional. No entanto, todos os profissionais que tenham apresentado comprovacdo de
capacidade técnica deverdo atuar na execucdo da obra de forma direta e em periodo integral.
1.5.1.2.11 A comprovacgdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;

c) Certiddo do CAU;

d) Contrato Social;

e) Contrato de prestagdo de servicos;

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

g) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo V
do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

1.5.1.2.12 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprova¢do da capacitagdo
devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagdo.

1.5.1.2.13 Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos servicos
constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

1.5.1.2.14 Apresentar a(s) Certiddo(Ges) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
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CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

1.5.1.2.15 Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

a) Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

b) Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagdo (Anexo V).

c) Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.2 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

d) Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

e) Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VIII).

f) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera executar
a obra de acordo com a Resolucao do CONAMA n.2 307, de 5 de julho de 2002 e suas altera¢des e com
a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa serd construida.

g) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.2 4.889, de 31 de maio de 2005.
h) Declaragdo, assinada por cada profissional, de que os responsaveis técnicos detentores do(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional serdo os responsaveis técnicos pela execugdo do objeto
deste edital, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita (Anexo
IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condi¢cdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n.2 1.418, de
2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12,
pardagrafo Unico, do Decreto Estadual n.2 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
serd assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogdvel por igual periodo, para a regularizagao
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa.

1.6.1.1 A prorrogac¢do do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragdo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipdtese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

1.7 A ndo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicard na
decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.2
14.133, de 2021, sendo facultado ao érgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatorio convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacdo.
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1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

1.9 Eventuais informagdes/certidGes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.2 XXXXXXXX e do CPF n.2 XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagcdo e que possui as
condicBes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagdo;

1.2. referentes a participacGes societarias;

1.3. informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢Ges administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.10. informacGes sobre eventuais condenacgées no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessdrios a contratagao.

2. Essas informag0es constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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Anexo XVII

REGRAMENTO PARA ELABORAGAO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

1 Para participar do presente certame, a entidade devera se comprometer (condi¢do obrigatdria) a
implementar e manter o Programa de Integridade ou Compliance como objetivo institucional:

1.1 A Licitante deverd, como condicdo para assinatura do Contrato, apresentar declaracao informando
a existéncia de Programa de Integridade ou Compliance implantado.

1.2 O Programa de Integridade consiste, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de
cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica.

1.3 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir
o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

1.4 O Programa de Integridade devera ser submetido/apresentada a Contratante no prazo limite do
contrato, sob pena de aplicagdo de penalidade, nos termos previstos no Contrato e Edital
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